



# UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN KENDAL

Jl. Soekarno – Hatta No. 193 Telp. (0294) 381251 – 381232 Fax. (0294) 381062 Kendal 51313

## **PENGUMUMAN e-PELELANGAN UMUM DENGAN PASCA KUALIFIKASI**

Nomor : 602/5/3.38/ULP

POKJA 3 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kendal akan melaksanakan e-Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

### **1. Paket Pekerjaan:**

Nama paket pekerjaan : **Pembangunan Breakwater**  
Lingkup pekerjaan : Pembangunan Breakwater : 1 unit  
Nilai total HPS : Rp. 6.458.169.000,00 (Enam milyar empat ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)  
Kualifikasi / Sub Kualifikasi : Usaha non kecil  
Klasifikasi /Sub Klasifikasi : Jasa pelaksanaan konstruksi bangunan sipil / Jasa pelaksanaan konstruksi bangunan sipil / Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI001) Kualifikasi / subkualifikasi : Usaha Non Kecil  
Sumber pendanaan : APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016

### **2. Persyaratan Peserta:**

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia jasa yang memenuhi persyaratan dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kendal melalui portal LPSE <http://www.lpse.kendalkab.go.id>

### **3. Pelaksanaan Pengadaan**

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Aplikasi SPSE) pada alamat website LPSE Kabupaten Kendal : <http://www.lpse.kendalkab.go.id>.

### **4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan:**

Jadwal dapat dilihat pada website LPSE Kabupaten Kendal <http://www.lpse.kendalkab.go.id>.

Demikian pengumuman ini, kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Kendal, 14 Juni 2016

POKJA 3 ULP Kabupaten Kendal  
Ketua

**Ttd.**



## JADWAL LELANG PAKET 38 PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN BREAKWATER

Tahap	Mulai	Sampai	History Perubahan
Pengumuman Pascakualifikasi	14 Juni 2016 14:00	21 Juni 2016 14:00	Tidak ada
Download Dokumen Pengadaan	14 Juni 2016 14:00	21 Juni 2016 14:00	Tidak ada
Pemberian Penjelasan	17 Juni 2016 08:30	17 Juni 2016 09:30	1 Kali Perubahan
Upload Dokumen Penawaran	18 Juni 2016 08:00	22 Juni 2016 08:00	Tidak ada
Pembukaan Dokumen Penawaran	22 Juni 2016 08:01	27 Juni 2016 15:00	Tidak ada
Evaluasi penawaran	23 Juni 2016 08:00	01 Juli 2016 15:00	Tidak ada
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	27 Juni 2016 08:00	01 Juli 2016 15:00	Tidak ada
Pembuktian Kualifikasi	30 Juni 2016 08:00	01 Juli 2016 10:00	Tidak ada
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	01 Juli 2016 10:00	01 Juli 2016 15:00	Tidak ada
Penetapan pemenang	01 Juli 2016 10:00	01 Juli 2016 15:00	Tidak ada
Pengumuman Pemenang	01 Juli 2016 10:00	01 Juli 2016 15:00	Tidak ada
Masa Sanggah Hasil Lelang	01 Juli 2016 15:00	11 Juli 2016 08:30	Tidak ada
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	11 Juli 2016 12:00	11 Juli 2016 15:00	Tidak ada
Penandatanganan Kontrak	12 Juli 2016 08:00	12 Juli 2016 15:00	Tidak ada

**Tutup**

